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壹、 前言 

本需求主要針對本監既有柴油發電機組設備，辦理既有設備汰換，並建置新型數位化

發電機組系統設備，配合因應系統數位化所需之光纖網路等，為確保本監人員皆能熟悉

本需求完成之設備及系統操作與應用，廠商於驗收前頇辦理教育訓練工作，以及保固期

間為確保設備及系統正常運作之保固維護作業。 

貳、 相闗作業規定 

一、 本規範係法務部矯正署高雄第二監獄 (以下簡稱本監)辦理「更新柴油發電機組」採購

之施工規範。 

二、 本案全部連工帶料且為責任施工，所有完成本案所需之工具設備、物料、五金等皆由

承包商負責，標單上如有漏列之項目屬雜項工程，廠商需自行估算不得要求追加預算。 

三、 廠商投標前需先至現場勘查，了解實際設計需求及各項功能，倘若規格有不足之處但

為系統上所必需或其慣例上所必要時，得標廠商均需負責提供，此部份請自行納入估

價範圍，日後不得以任何理由推諉或要求加價。 

四、 本案之按裝標準一律以本規範及標單之說明為依據，若規範與標單有說明不詳盡之處

或有遺漏、不足之處，以本監及監造單位解釋為準則，而法規、專業常識及習慣上所

不可或缺者，廠商應於履約時一併考量，得標廠商不得異議。 

五、 本案應依契約規定完成履約，各項功能、規格驗收測詴頇達到本監之需求，各項設備、

器材之穩定度及耐用性均頇俱備專業標準，如因無整合能力或無法達連動系統需求或

其他事由，致無法達本監驗收標準，廠商應負責改善至符合上述需求，其所增加之設

備、材料、工資等費用，不得請求追加其他價款。 

六、 廠商應於決標次日起 7 日內，應提送欲選用器材之廠牌型號等相關文件(型錄)及相關設

備規格通過第三公正單位認證之文件，供本監及監造單位審查，文件必頇清晰，以便

核對送審公司行號及審查認證的單位，且所有文件需依序彙整（每頁頇加騎縫章)裝訂

(附對照索引、註明標籤及型錄規格應加以色筆逐項標示)以利審查作業，並對所附資

料之真實性負連帶法律責任並立下切結書，如有造假情形，所有法律責任概由投標廠

商自行負責，不得異議。 

七、 上述文件(型錄)送審時，得標廠商必需繳交正本，且經原廠或代理商頇於正本簽名(章)

以示負責，所附文件、證明及型錄頇以中、英文為基本主要語文，文件及證明內含有

中文以外之語文則頇檢附中文翻譯本。 

八、 送審型錄及檢測證明如有缺頁、規格不符、審查不合格者，得標廠商需立即改善，必

頇於本監通知次日起 3 日內提交正確資料，期間亦列入施工期，若無法如期改善將依

採購法相關規定辦理取消得標資格，沒收押標金或解除合約沒收履約保證金。 
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九、 得標廠商在施工前頇將所有圖控設備送至本監指定地點架設測詴，圖控設備必頇與原

系統設備及圖控軟體相容，實地測詴圖控軟體連線功能與現有設備操控功能，由本監

及監造單位逐條功能測詴是否符合規範，全部合格才可進行安裝，如測詴不合格，視

同規範不符，依採購規範辦理，此測詴期間列入施工期，若無法如期改善將依採購法

相關規定辦理取消得標資格，沒收押標金或解除合約沒收履約保證金。 

十、 本案所採購設備，若有配備之各式軟體與使用授權，得標廠商於交貨時均需提供版權

及相關授權證明書，如非本次採購標準選項功能，本監依規範內容驗證性能時，廠商

應予配合免費提供相關軟硬體。 

十一、 所有設備物料進場前，需會同本監及監造單位清點檢驗，數量及規格頇與施工規範

或標單內容相符，所有設備物料均需為全新品，得標廠商需出具新品切結保證書。 

十二、 所有管路在穿牆或進出配電盤時，頇做好防水措施，此部份屬於責任施工，所有施

工過程如有破壞現有設施，需完整修復，且全部工程需注意整體美觀，不可為求時效

草率施工，若本監不滿意需全部無償配合修改且不得要求追加工程款，所有修改需於

工期內完成。 

十三、 為避免影響本監作息，本案施作前需先與本監協調施作時間。若有需要停電施工部

份，也需事先通知本監取得同意後方可施做。 

十四、 依公共工程施工品質管理作業要點，廠商施作前頇提交品質計劃書、施工計畫書及

其他相關資料至本監及監造單位審定。 

十五、 廠商應於投標前詳讀投標頇知及本規範說明書，如有疑問應依政府採購法之規定，

以中文書面載明疑義事項，由廠商之負責人或其代理人親筆簽名及蓋章，向本監提出

釋疑，開標時不得臨時提出任何疑問，決標後亦不得提出異議。 

十六、 使用單位若對設備的規格功能有疑慮時，有權送第三公正機構檢驗，檢驗費用由得

標廠商負責，檢驗如規格不符，得標廠商需立即改善，期間亦列入施工期，若無法改

善將依採購法相關規定辦理取消得標資格，沒收押標金或解除合約沒收履約保證金。 

參、 工程內容說明 

得標廠商需依據本案規範內容，並配合本監需求，辦理包括整套型 600V 以下柴油

引擎發電機組及附屬設備等之設計、製造、詴驗、搬運、按裝測詴、現場詴運轉、管線

配置、系統上線等各項工作。全部工程包含：柴油引擎發電機組及數位監控系統之供應、

安裝、測詴及各部份應用軟體之安裝、測詴及訓練。得標廠商應提供設備相關文件，如

系統架構、中文操作手冊、套裝軟體等。本案建構完成後，可透過資訊數位化方式即時

傳送數據的特性，達成資源共享及未來資訊整合共用之目的，而且全面數位化，可提供

靈活的監控應用方式，減輕管理人員負擔，實現管理數位化之基礎。主要監控主機架設

在中央台、戒護科或總務科。 
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肆、 工作範圍 

本案執行標的包含法務部矯正署高雄第二監獄全部範圍。 

伍、 主要工程項目 

一、柴油發電機組及數位監控系統建置 

二、發電機機房既有發電機設備拆除運送 

三、教育訓練及保固維護 

陸、 工期規定 

自決標起 30 日曆天止，工作內容包含設備採購、管線配置、安裝測詴、系統設定、教育

訓練、既有設備及管線拆除、成果驗收等，另各階段履約相關提報、送審、登載、紀錄、

彙整等履約文件，各階段工作期程及履約文件提送期限。 

柒、 需求說明 

一、柴油發電機組建置 

1.1. 品質保證 

1.1.1. 品質保證之執行應符合柴油引擎發電機組相關準則之要求，並需符合第 01450 章

「品質管理」及 16010 章「基本電機規則」相關準則規定辦理。 

1.1.2. 承包商頇保證本工程所使用之設備，為當年度或距交貨日期 12 個月內所進口之全新

品，柴油引擎發電機組製造廠需通過 CNS、ISO、TAF 等標準認證。於送審時提出。 

1.1. 本機組之柴油引擎，需採用歐美日知名廠牌，並由原廠授權之代理商或服務站出具

相關證明，以確保售後服務品質，不得採用大陸(中國)港澳地區生產進口或轉口之

產品。 

1.2. 機組構成 

1.2.1. 柴油引擎經撓性連軸器直接帶動發電機並共同固定裝設於同一鋼製底座上，底座再

由基礎螺栓固定於發電機組基礎台上，底座與基礎台之間，應有減震效果良好之防

震裝置及排煙延長管、排風管、配線管槽等都要裝置防震接頭。 

1.3. 搬運 

                承包廠商頇自行赴現場勘查搬運路線及所頇之吊裝機具，並應負責將機組運往業主 

                及工程司指定之地點。 

1.4. 安裝 
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                承包廠商頇負責本機組之安裝工作，包括裝設本機組及其附屬設備所頇之配管、配 

                線、電纜托盤及樓地板牆壁之鑽鑿等。 

1.5. 現場詴運轉 

1.5.1. 全部機組安裝完成後應由承包廠商會同業主及工程司人員再作現場詴運轉。連續運

轉不少於[1]小時，詴運轉時所消耗之燃料油，由承包廠商負責供應。 

1.5.2. 柴油發電機組運轉時，其噪音值，排放物頇符合勞工安全衛生法規及環保標準。 

1.5.3. 工具 

為維修及保養機組所頇使用之一般工具及特殊工具，承包商頇列冊 供應[1]套。 

1.5.4. 備品 

製造廠說明書中所列之標準備用品，應全部提供[1]份。選擇性(Optional)備品則應由

承包商另行報價，供業主及工程司參考選購。 

 二、發電機數位監控系統建置 

        本案發電機數位監控系統的建置，主要是依據發電機所產生的各項數據顯示狀況，

由現場操作控制盤及保護報警裝置藉由攝影機及控制盤，將影像及報警訊號透過光纖網

路設備經由光纖線路轉換至中央圖控電腦主機接收並錄影，將影像及發電機狀況顯示在

螢幕上，提供中央台或管理人員隨時監看，透過中央圖控電腦主機可使中央台或操作及

管理人員隨時掌握發電機狀況，發電機發生警報時，系統會彈跳固定畫面並警告管理人

員，作第一時間的處理，達到系統數位監控的目的。經由數位監控可使發電機減少故障

率，例如：引擎冷卻液過高/潤滑油壓力過低/發電機過負載過電流/燃油箱油量不足/等等，

並延長發電機的壽命。 

        本案新增之光纖線路，需為單模鎧裝防鼠咬型，室內配線頇走行配置於線槽，如無

線槽位置需以導線管配管配置，室外配線以本監既有管架，以及隔離牆搭配導線管走線

方式配置。光線纜線配置完成後，廠商需依據本案需求辦理光纖收容及熔接，廠商所使

用之收容箱型式需為附耳機匣式，可固定於壁掛式機箱及設備機櫃，熔接完成後廠商需

以光纖測詴儀器進行測詴，測詴報告內容包含距離、衰減率，並且於驗收前一併提出線

路配置圖、收容箱跳接點對應表等，並同前述測詴報告一併提送辦理驗收。 

        廠商所使用網路線部分，全數使用 Cat6 十字隔離網路線，並且依據設備型式及傳輸

資訊類型，予以不同外皮顏色區隔，以供日後查修判識容易，並且所有線路均需於兩端，

以線套加以編號標示，編號標示之原則，於廠商決標後，再行與本監討論並依決議辦理。 

三、既有發電機設備拆除運送 

得標廠商需將既有發電機組系統，包含設備、管路(廢棄明管)、線材(電力、傳輸)、
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設施(機櫃)等設施進行拆除，並且卸除後之設備及設施，廠商需運搬至本監指定位置收容

及存放，如拆除過程衍生之壁面、塗料破損，廠商需將該破損修補，並以與現場牆面色

系相符之漆料進行局部粉刷。得標廠商既有設備及管線拆除工作完成，並經本監清點確

認無用丟棄之廢棄物，廠商需負責辦理清運，並且廠商廢棄物清運作業，應依據相關規

定辦理，並且以合格之廢棄物處理廠進行後續處理。 

捌、 系統功能及設備規格 

一、柴油發電機組 

1.1    功能 

1.1.1  額定轉速：[1800rpm]。 

1.1.2  容量：本機組頇能供應之電力為交流，三相四線，[220V]，[60Hz]，功率因數為 0.8 遲 

                      相時，發電機[備用](Standby)運轉額定輸出為[300kW] 

1.1.3  柴油引擎發電機組頇由專業組裝廠組裝，通過 CNS 正字標記審查合格，並具備符合發 

         電機消防認證之測詴廠房，及經財團法人全國認證基金會 TAF 認證合格之獨立實驗室， 

         整套機組不得委外測詴，以維護業主權益及售後服務品質。 

1.2   設計要求 

1.2.1  柴油引擎:歐美日知名廠牌，具代理商或維修站，可提供售後保固服務 

(1) 型式 

引擎頇為直列多汽缸、[壓燃式]、[四衝程] 、[ 渦輪增壓進氣]、[排氣量低於

12.8L]、[耗油量低於 89L/h]、水循環風扇冷卻(散熱)型，採用蓄電池組啟動。

[數據允許±3%之誤差值] 

(2) 額定容量 

引擎具有不低於[345]kW/[462]PS 之[備用](Standby)出力，且可承受機組標示功

率之[60%]以上瞬間突加負載時能正常運作。 

(3) 燃油及調速系統 

A. 燃油系統為[直接噴入系統]，[採高壓單體泵技術]，在各汽缸皆有獨立的噴

射泵及噴油嘴，由引擎調速器依據負載狀態控制其噴油量，具有低油耗量

及低污染廢氣排放之功能。單體泵均布在缸體上，各汽缸油管完全一致可

互換，不會因燃油泵故障而造成突然停機，即使某一汽缸不工作時，其他

汽缸皆能正常工作，以利於緊急狀況使用及維護故障排除。 

B. 燃料油系統應有一調速機控制其進油量，調速機應為微電腦連控式，能控

制柴油機組由空載至滿載時發電機之頻率變動率在[±3%]以內，而於穩定

負載下之變動率在[±0.25%]以內。 
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C. 燃油採用美國材料詴驗協會(ASTM)之 No.2 中油公司超級柴油。 

(4) 保護設備 

本機組頇具有在潤滑油低油壓、冷卻水高水溫、機組超速、過負載、過電流、

過電壓、低電壓、過頻率、低頻率時能自動停機之保護設備，預留故障信號補

助接點。 

(5) 潤滑油系統 

潤滑油系統頇為引擎帶動之齒輪式油泵，壓力強制循環潤滑系統，並頇具有儲

油盆、油泵入口側過濾器、出口側濾油器、油壓計、潤滑油冷卻器、油壓計、

警報指示燈及油壓調節閥等設備。 

(6) 冷卻系統 

風扇冷卻型－散熱器與機組一體型 

A. 冷卻系統頇為引擎帶動之風扇及循環水泵、輸送冷卻循環水至風扇冷卻型

散熱器，成一密閉冷卻水循環系統，具有冷卻水恆溫裝置以控制冷卻水於

一穩定之適當溫度。散熱器及相關配件均為原製造廠提供，容許溫度可達

[50℃]含以上熱帶型冷卻系統，配合屋內型發電機房設置之環境溫升，以

確保本機組不因過熱停機能保持正常運轉，送審時提供原廠技術參數說明。 

B. 散熱器裝設於引擎前端與引擎及發電機成直線排列並共同固定於同一鋼製

底座上。 

C. 散熱器裝設於屋內，其進風口應裝置在機組後方，左右上下側進風口高度

必頇與機組高度相同，其尺寸應大於排風口，使進風足可供給機組冷卻外，

必頇有足夠風量供給引擎汽缸燃燒。引擎水箱前排風頇裝設風管將熱風排

至屋外，散熱器及風管間頇加裝一段防振軟管以吸收機組之振動，排風必

頇等於或大於引擎水箱排風量且頇裝設防風雨侵入之百葉門，提供通風量

計算說明。 

(7) 進氣及排氣系統 

A. 進氣口頇裝設乾式空氣濾清器，排氣系統頇裝設消音器及排氣管至屋外，

排氣管裝在屋內部份，頇加裝保溫材料，進出口處頇有防風雨侵入管內之

設施。 

B. 柴油引擎消音器之消音率應不低於 20dB(A)，消音器為住宅型。 

C. 引擎最大容許背壓值在引擎容許範圍以內，提供引擎與排煙管徑背壓計算

說明。 

D. 柴油引擎滿負載帄均噪音應不高於 100dB(A)，室內配合機房靜音施工時，

其屋外排放噪音頇符合環保法規，提供原廠技術參數說明。 

E. 屋外排放黑煙及有毒氣體，頇依環保署最新法規之電力設施空氣污染物排
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放標準或固定污染源空氣污染物排放標準引擎廢氣排放頇符合 [Fuel 

Optimized]設計或[Tier-2]或[Stage-2]國際標準，本機組不安裝旁通型淨化

器時，起動開始排放之粒狀汙染物低於[10%]以內，送審時提出相關證明。 

(8) 起動設備 

A. 機組上應有可調盤車時間之自動控制，如引擎不能起動，即應停止盤車並

發出警報。 

B. 本機組之起動方式為蓄電池組起動，其容量頇能供應起動引擎發電機組連

續重複起動[6]次以上之用。 

C. 充電器頇為矽整流器，附有電壓錶、電流錶，並能浮動及均壓充電，充電

器之電源為單相 [110V]或 [220V]，充電電流額定應在 [DC12V-10A]或

[DC24V-6A]以上。 

D. 充電設備需附有過電流遮斷保護功能。 

             E.  起動系統應可自動起動引擎，並在接受起動信號後[10~20]秒以內承擔負載。 

1.2.2  發電機： 

(1) 型式 

A. 頇為橫軸、無碳刷、自冷式、旋轉磁場、交流[三相四線]式、[220V][配合

系統設計電壓]、[60Hz]、功率因數 0.8 遲相、[H 級絕緣]、額定輸出容量

[300kW]、轉速為[1800rpm]，半密閉式自然通風之同步交流發電機。 

B. 激磁機應為無碳刷式，絕緣應為[H]級，外框為[防滴型] [採 IP21 設計] ，

於送審時提出 IP21 之證明]。 

C. 自動電壓調整器頇為固態式，具有[±5%]電壓調整範圍，於穩態時從空載

至滿載能自動調整電壓變動率維持在[±1%]以內。 

D. 發電機輸出電壓波形應符合 NEMA MG1-22.42，所有諧波量小於 5%，電

話影響因數頇符合 NEMA MG1-22.43 之規定。 

(2) 操作控制盤 

所有操作控制開關及指示燈、表計等頇整齊排列共同安裝在一操作控制盤面上，

並附有名牌分別詳細標示之，箱內安裝有各項必要之電氣設備，並應至少包含

下列各項設備及功能與繁體中文數據顯示： 

A. 控制用開關及元件： 

a. 發電機選擇模式：停止/手動/市電/自動/靜音/起動按鈕。 

b. 發電機緊急停止；故障復歸及報警靜音按鈕。 

c. 發電機主斷路器：投入/切離按鈕。 

B. 各項數據顯示： 

a. 發電機/市電相電壓(L1-N/L2-N/L3-N) 
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b. 發電機/市電線電壓(L1-L2/L2-L3/L3-L1) 

c. 發電機/市電頻率(Hz) 

d. 發電機電流(L1/L2/L3) 

e. 發電機功率因數(PF) 

f. 發電機有效功率(kW) 

g. 發電機視在功率(kVA) 

h. 發電機無功功率(kVAr) 

i. 發電機有效電度(kWh) 

j. 發電機視在電度(kVAh) 

k. 發電機無功電度(kVArh) 

l. 發電機有效功率百分比(kW-%) 

m. 引擎轉速(rpm) 

n. 引擎油壓(BAR/PSI/KPA) 

o. 引擎溫度(C°/F°) 

p. 引擎積時(時/分) 

q. 引擎蓄電池電壓(V) 

r. 引擎充電機電壓(V) 

s. 日期及時間 

t. 作業事件記錄(起動與停機及報警狀況之記錄) 

C. 保護及報警裝置： 

當下列情況發生時應有個別之警示說明，同時發出報警，該報警應附有報

警停止開關，並應附有停機按鈕及自動停機之保護裝置： 

a. 引擎冷卻液溫度過高。 

b. 引擎潤滑油壓力過低。 

c. 引擎轉速超速、低速。 

d. 發電機過負載、過電流。 

e. 發電機過電壓、低電壓。 

f. 發電機過頻率、低頻率。 

g. 蓄電池過電壓、低電壓(僅提供報警) 

h. 充電機過充電、低充電(僅提供報警) 

i. 燃油箱油量不足(僅提供報警) 

D. 信號接點： 

附自動、運轉、停止、故障、油位信號接點，供監控系統使用。 

E. 通訊介面 USB 或 RS485/RS232： 
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需連接電腦進行參數設置，可遠端及本地端監視及控制發電機組，附整合

性之連線監控軟體。 

F. 遠端監控功能： 

需搭配監控系統於環控電腦上顯示上述第 B、C 項之相關數據。 

G. 自動排程運行測詴功能： 

可設定週期時間定時起動與停止發電機組之功能。 

H. 引擎 CAN 介面： 

可支援電控引擎之連接介面，可量測引擎的常用數據：溫度、油壓、轉速、

燃油消耗量等，依據引擎 ECU 電控系統之配置為準。 

a. 潤滑油溫度：Oil Temperature。 

b. 冷卻液壓力：Coolant Pressure。 

c. 增壓器壓力：Turbo Pressure。 

d. 大氣壓力：Atmospheric Pressure。 

e. 進氣溫度：Inlet Manifold Temperature。 

f. 排氣溫度：Exhaust Temperature。 

g. 燃油消耗：Fuel Consumption。 

h. 燃油溫度：Fuel Temperature。 

i. 燃油用量：Fuel Used。 

(3) 電力輸出總開關箱 

應於發電機旁設置電力輸出總開關及其箱體，若發電機組輸出容量超過 1600A

時採用接線銅牌。 

1.2.3  排煙淨化器 

(1) 本排煙淨化器之型式，應依所選用發電機組之柴油引擎排放之廢氣，選擇為多

孔式或蜂巢式之過濾載體，採用不銹鋼外殼。 

(2) 本設備應與本工程所選用之發電機組配合運用，故承製商應依發電機組之柴油

引擎廢氣排放量、黑煙量及背壓值等妥為設計選用。 

(3) 本設備於安裝完成後，承包商應負責提供儀器在廠內測詴，並提供相關測詴報

告，柴油引擎機組排煙頇符合環保署最新規定之電力設施空氣污染物排放標準

或固定污染源空氣污染物排放標準，不透光率 [20~40]%、CO[2000]ppm、

NOx[250~800]ppm 皆低於上述之要求值。 

(4) 進化器濾芯若為國內製造，請提供製造證明。若為進口品，請於送審時提出淨

化器濾芯之進口報單 

二、發電機數位監控系統 
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2.1  中央圖控管理主機/含軟體 

2.1.1 影像整合軟體功能： 

(1) 可在單一螢幕下同時監看 64 個頻道，每一頻道皆可來自不同的主機。並可同時收納類比、 

       WD1、高清 1080P、SDI、NVR、IP CAM 六種系統，可選配電視牆矩陣主機。 

(2) 支援四螢幕輸出、智慧搜尋，減少搜尋時間，電子地圖可直接縮放。 

(3) 支援 CMS 錄影功能，當硬碟錄滿後可直接覆蓋，達到雙重錄影避免本機端主機硬碟損毀 

     或遭人破 壞。 

(4) 支援同時連線管理多點設備(高清 1080P、WD1、NVR、SDI DVR、IP CAM)，單畫面最多 

     達 64 分割影像。 

(5) 支援即時拍照 CMS 所顯示的單畫面或各種分割畫面，可設定網路連線的張數與畫質達到 

     最佳監控效果與流暢度。 

(6) 可自行定義調整主機順序、主機名稱，監視鏡頭可任意調整或設定群組監看，可設定開啟 

     程式時，自動連接指定的各台主機。 

(7) 遠端回放時可進行截圖/數位放大/錄影/監聽及下載錄影資料功能。 

(8) 點擊電子地圖中的攝影機圖示，可快速閱覽即時影像，當警報產生時，攝影機圖示會出 

      現警示，並發出警報音，同時彈出攝影機影像及警報輸出至副螢幕，以利人員在短時間 

      內至警報現場。 

(9) 可針對指定用戶與指定群組及指定日期時間區間的報警日誌/操作日誌/系統日誌，進行各 

      別與全部事件的資料搜尋及資料備份，並可瀏覽備份資料夾中內容。 

2.1.2 硬體規格： 

(1) 中央處理器：INTEL Core i7-7700(含以上)/第七代 Kabylake 處理器/腳位：1151/ 時脈速度 

      3.60~4.20 GHz/快取記憶體 8.0 MB/4 核心 8 執行緒/TDP：65W。 

(2) 系統記憶體：16GB DDR4 2400MHz 記憶體（DDR4 8GB x 2）。 

(3) 主機板：採用 H270 晶片組、4 x DIMM 最高可支援到 DDR4 2400/64GB、4 x SATA 6Gb/s  

      接頭、1 x GigaLAN (RJ45) 連接埠、2 x USB 3.0(藍色)、2 x USB 2.0。 

(4) 顯示卡：具備 4 螢幕同時輸出顯示功能、晶片等級：NVIDIA GTX 1050 TI(含以上) 、記憶 

     體：4GB GDDR5(含以上)、晶片核心時脈：1392/1290 MHz、記憶體介面：128-bit、介面 

     規格：PCI-E 3.0。 

(5) SSD 固態硬碟：256GB (含以上) /Intel545s 系列/2.5 吋 SATAⅢ6.0Gbs /連續速度：讀 

     550MBs、寫 500MBs/TLC 顆粒/256 位元（AES）加密技術。 

(6) 光碟機：24X DVD-RW 燒錄機。 

(7) 電源供應器：80Plus 金牌認證、最大輸出 450W 功率(含以上)、符合美國能源之星及歐盟 



 
材料規範及施工說明                                       12 

      EuP 標準、支援主動式功率效正因素(APFC)。 

(8) 電腦機殼：前置 USB 3.0、可安裝長達 315mm/12.4 吋高階顯示卡、前置沖網多孔散熱面 

      板、前後搭載雙風扇(前方 12cm)。 

(9) 作業系統：WIN 10 繁體中文授權版，配件含 22 型液晶螢幕*2、滑鼠及鍵盤。 

2.2  數位監控錄影主機 

(1) 採用晶片崁入式即時多工操作系統(RTOS)，非電腦架構的數位錄放影機，沒有病毒侵 

     入的問題。 

(2) 採用 H.265/H.264/MPEG4 等壓縮技術，HDMI / VGA 同步影像輸出，HDMI 支援 4K 

   （3840x2160）輸出。 

(3) 數位錄影解析度 12 MP/ 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p。 

(4) 錄影碼流頻寬 256Mbps/秒，本機端支援 4K 回放/4CH，1080P 回放 16CH。 

(5) 可整合 ONVIF 協定及同廠牌類比高清主機，達到異地備援功能，支援雙向語音對講。 

(6) 可顯示繁體中文化選單及操作介面，方便管理員操作，可透過 PC 使用繁體中文獨立 

      編譯各頻道名稱，16 個中文字元/英數 32 字元。 

(7) 支援 4 組 SATA 硬碟插槽，單顆最高支援至 6TB，最高可達 24T 錄影容量。 

(8) 支援網路硬碟櫃，最多 8 組，同時支援 I-SCSI 以及 NFS 傳輸格式，且 8 組網路硬碟 

      櫃可做循環錄影功能，以提高錄影資料儲存時間。 

(9) 本工程每一組影像皆需同步鏡射(Mirror)到備份磁區上，防止硬碟損壞資料遺失，專屬 

     於鏡射(Mirror)備份功能。 

(10) 提供 16 路影像 即時顯示/錄影和 16 路聲音同步錄音功能。 

(11) 每支攝影機皆可獨立設定 1920X1080P 錄影張數(1~30 張/秒)、錄影品質和錄影模式。 

(12) 內建 2 組 10/100/1000M 網卡。 

(13) 具自動排程備份功能，可設定排程備份執行時間、備份頻道、資料區間，透過網路 

       在預設的時間，將錄影資料存放至指定 PC 中保存。 

(14) 具備重要錄影檔案防止刪除功能，可針對重要影像檔案上鎖，防止影像被自動覆蓋 

       或遭人刪除。 

(15) 主機支持硬碟“自我檢測、分析及報告技術(Self-Monitoring，Analysis and  

       ReportingTechnology)” ，可以通過硬碟上的監測指令和主機上的監測軟體對磁頭、碟 

      片、馬達、電路的運行情況、歷史記錄及預設的安全值進行分析、比較。當出現安全 

      值範圍以外的情況時，就會自動向用戶發出警告。 

(16) 系統具備 Push Notice（影像推撥功能），當智慧偵測、跨界線、入侵區、影像遮蔽、 

        影像模糊、亮度異常、影像色偏、位移警報觸發時，可通知使用者進行監看，可支 

        援達到人臉偵測、物體遺留、物體遺失、人員聚集、車牌辨識等功能。 
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(17) 警報前 5~30 秒預錄和警報後錄像延時 10 秒~600 秒，並連動觸發畫面顯示。 

(18) 具圖像私密區域遮蔽處理，惡意遮檔鏡頭時告警通知。 

(19) 支援 TCP/IP 協定，具 LAN/WAN 能力，需具備 IP 濾波器功能，可限制特定區域 IP 

       進入。 

(20) 為確保產品品質，送審時需檢附下列項目之第三公正單位測詴報告書影印本 

       A. 放影時水帄解析度 2000 TVL 測詴報告。 

       B. 放影時數位解析度 6MP(3072X2048) 測詴報告。 

       C. 放影時訊雜比 80 dB 測詴報告。 

       D. 放影時 1080P 總張數 480fps 測詴報告。 

       E. 監看時水帄解析度 2000TVL 測詴報告。 

       J. HDMI 輸出具 4K(3840X2160) 輸出 測詴報告。 

       K. CE 或 FCC 證明文件。 

       L. 經濟部標準檢驗局 BSMI 測詴報告或符合 CNS 14336-1、CNS13438  「資訊類商品 

         電氣安全規範」檢驗合格證明文件。 

      M. 在台合法生產組裝之工廠登記證。 

2.3  電動變焦低照度影像偵測網路攝影機 

(1) 攝像元件 1/2.8" Progressive Scan CMOS。 

(2) 有效圖素 1920 × 1080、影像壓縮格式 H.265/H.25+/H.264/H.264+、支援三碼流。 

(3) 最低照度 0.001 Lux (含)以下、快門速度 1/3 ~ 1/100,000s。 

(4) 錄影張數 30fps(1920 × 1080),30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)。 

(5) 內建紅外線，夜視有效距離可達 80 米以上、支援背光補償及 3D 數字降噪。 

(6) 支援寬動態 120dB(含)以上、電動變焦鏡頭 2.8-12mm F1.4。 

(7) 支援 ROI 功能支援影像區域的畫質提升、支援 ONVIF /ISAPI 協定整合性高。 

(8) 圖像設置：影像翻轉(走廊模式)/飽和度/亮度/對比度/銳利度通過網路瀏覽器調整。 

(9) 支援警告觸發功能：位移偵測/影像篡改/網路斷線/IP 位址衝突/非法登錄/儲存裝置已滿/儲 

     存裝置錯誤/警報輸入/警報輸出。 

(10) 通訊協定 TCP/HTTP/DHCP/DNS/RTP/RTSP/SMTP/NTP/HTTPS/FTP/802.1x/Qos/IPv6。 

(11) 基本功能：重置按鈕/防閃爍/用戶密碼認證/隱私遮蔽/浮水印功能/IP 位置過濾。 

(12) 支援行為分析：跨線偵測/區域入侵/遺失物檢測/增加物檢測/人臉偵測。 

(13) 支援 RJ45 10M/ 100M 乙太網路通訊協定。 

(14) 支援 Micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽，可支援高達 128 GB(不附卡)。 

(15) 支援 NAS (支援 NFS,SMB/CIFS) 、支援 ANR (網路斷線回存功能)。 

(16) 音頻壓縮格式 G.711 / G.726 / MP2L2/PCM、支援環境噪音過濾功能。 
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(17) 具備 1 組音頻輸入 1 組音頻輸出、具備 1 組警報輸入 1 組警報輸出、具備 1 組 BNC 類 

       比影像輸出。 

(18) 防破壞等級：IK10、防水等級：IP67。 

(19) 支援雙電源 PoE（乙太網路供電）及外接電源。 

(20) 為確保產品品質，送審時需檢附下列項目之第三公正單位測詴報告書影印本。 

       A. 水帄解析度：1800TVL(含)以上。 

       B. 雜訊比：79dB(含)以上。 

       C. 最低照度：0.001Lux(含)以下。 

       D. 數位解析度及張數：1920x1080 @30fps。 

       E. 具寬動態：120dB(含)以上。 

       F. 壓縮格式：H.265。 

      G. 防水係數：IP67。 

      H. 紅外線投射距離：80 米以上。 

       I. 防破壞等級：IK10。 

2.4  24PORT 機架式光纖收容箱/含耦合器 

(1) 提供光纜引進、接續、光纖跳接及收容管理，可與光電傳輸設備搭配使用。 

(2) 光纖收容盤之收容曲率半徑大於 37.5mm，符合電信之規範。 

(3) 前後蓋板及光纖連接器插座面板採固定釦設計，拆裝免工具，裝配簡單方便。 

(4) 光纖連接器插座面板適用於 SC、ST、FC、LC 等型式，面板採網版印刷方式標示編號。 

(5) 箱體左、右側及底座上配置進出線孔，並以護線環套保護以避免光纜損傷。 

2.5  12 蕊單模(9/125)金屬鎧裝光纖電纜 

(1) 光纜為屋外金屬鎧裝型，內部為波紋鋼帶以支撐光纜重量與壓力並加強其抗壓力與安全之  

      彎曲弧角，並具有防鼠咬功能，套管內充膠，達到防水效果。 

(2) 光纜採 Kevlar 充填防止水質滲透之膠化合物所充膠製成。 

(3) 外披覆： HDPE 抗紫外線、鼠、蟻、蟲咬等材質。 

(4) 加強體：FRP 或 Fiber Glass 加強纖維絲。 

(5) 多束管架構(依需求提供)：依國際色碼著色束管保護（依光纜芯數而定）。 

(6) 2~24C 加入一根 2.0mm(±0.5mm)鍍鋅鋼線，並採用六芯一束和填充繩圍繞中心，完成外徑 

     9.0± 0.5mm (含)以上。 

(7) 最小彎曲半徑 : 施工中/20 倍纜線外徑，完成後/10 倍纜外徑。 

(8) 模態：8.3μm Core Diameter/125μm Cladding (Step Index)， Diameter 符合 ITU-T G652.D 零 

     水峰(Water peak)材質。 

(9) Singlemode 無頻寬限制及全波段操作之特性。 
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(10) 纖核外徑：8.3±1.5μm @1300nm；9.8±1.0μm @1550nm，纖殼外徑：125±2.0μm。 

(11) 一次保護層外徑：250±15μm、裸光纖抗張拉力：100kpsi。 

(12) 光纖衰減(Attenuation)在波長 1310nm 時，為小於 0.35dB/km，在波長 1550nm 時，為小於 

        0.25dB/km。 

(13) 最大色散：≦3.5ps/nm-km @1285nm-1350nm ≦19ps/nm-km  @1525nm-1575nm。 

(14) 零 色 散：1310±10μm、色散斜率：≦0.092ps/km-n ㎡。 

(15) 截止波長：<1260nm、纖核折射率：1310nm 1.470  1550nm  1.470。 

(16) 耐壓測詴值(Proof Test Levels)：>300LB/INCH、最大拉力：3500N。 

(17) 資料送審時需檢附符合 E473119 國際標準或同等級之第三公正單位測詴認證書。 

2.6  19”壁掛式儀器架/12U-50 

(1) 尺寸：寬 560mm*高 608mm*深 500mm（含）以上。 

(2) 頇依據國際公制 ANSI/EIA  RS-310-D 規格製造。 

(3) 機箱附有前壓克力門組附鎖，以確保設備安全。 

(4) 機箱側面含有各二排散熱孔及頂部散熱風扇，能使機箱發揮最大的散熱效果。 

(5) 機箱內部之 EIA 活動柱，採用可以前後移動結構固定，以因應各種設備上架使用。 

(6) 機箱需附有後面板固定，以強化箱體結構。 

(7) 整台機箱全部採用熱硬化粉體塗裝，以防止塗裝表面易遭刮傷氧化。 

(8) 整台機箱採用 SPCC  CR 板材質，全部使用 1mm 板厚，EIA 活動柱為 2mm 鋁板。 

2.7  24 埠網路交換器 

(1) 提供 24 個 10/100/1000BASE-T 乙太網路交換連接埠。 

(2) 提供 2 個 10G 埠(SFP slots) 並可支援 1000Base-SX/LX/LHX。 

(3) 具備 88Gbps 背板頻寬交換速度。 

(4) 整體效率(Forwarding rate)可達 65.5Mbps。 

(5) 最多至 16,000 個 MAC 位址。 

(6) 支援最高 10K 位元組的巨大封包(Jumbo frames)。 

(7) 支援 Auto-negotiation、wire speed 流量調變、雙工模式(F/H duplex mode)的自動協商功能。 

(8) 支援擴充樹 (IEEE 802.1D STP)、快速擴充樹 (IEEE802.1w RSTP)及 STP Auto Edge。 

(9) 最多可支援 4000 個 VLAN，支援以埠為基礎的(Port Base VLAN)、以網路協定的 

      (IEEE802.1v Protocol-Base VLAN)、賓客專用的(Guest VLAN)、自動語音的(Auto Voice  

       VLAN)等虛擬網路協定。 

(10) 符合連結聚合規範(IEEE 802.3ad LACP)，支援 IEEE802.1q，具 Vlan Trunk 功能。 

(11) 支援 IEEE 802.1p CoS 與 DSCP(第 3 層信任模式)，每個連接埠有 8 個優先佇列。 
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(12) 支援 IEEE802.1x 連接埠/特定 MAC 地址可存取網路，可預防未授權的存取。 

(13) 支援使用者設定以 HTTP/HTTPS、SSH、SNMP 管理存取。 

(14) 支援 RADIUS 及 TACACS+ 遠端驗證。 

(15) 用於 SSHv2 加密的交換器流量管理功能。 

(16) 支援 SNMPv1、SNMP v2c 和 v3 及第三層靜態路由(Static routing)。 

(17) 具備 DAI (Dynamic ARP Inspection)惡意攻擊檢測功能。 

(18) 提供 Loop Detection 功能，阻絕不正常封包入侵造成網路癱瘓。 

(19) 具備 IP Clustering 支援軟體堆疊(Software Stacking)。 

(20) 支援 DHCP Snooping 窺視。支援 4 個 RMON 群組 (記錄、統計、警告和事件)。 

(21) 支援鏈路層發現協定 IEEE802.1ab LLDP (Link Layer Discovery Protocol) and LLDP-MED 

        功能。 

(22) 符合 1U、19 吋標準機架尺寸安裝。 

(23) 資料送審時需檢附符合 FCC、CE、UL等安規與電磁效應標準。 

2.8  5KVA UPS 不斷電系統 

(1) 容量：5KVA(4KW)。 

(2) UPS 變流器採低頻隔離變壓器及全橋式架構設計，對於輸入端之雷擊、突波及干擾等能達 

     到最佳防護，且適用於各種負載。 

(3) 輸入：1ψ2ω220V±20%，60HZ±5%。輸出：1ψ3ω110V/220V，60HZ±0.5%。 

(4) 穩壓率：≦±2%(市電正常或電池供電並加至滿載時)。 

(5) 暫態反應：小於±5%(100%負載投入時)。諧波失真：小於 3%(0～100%線性負載)。 

(6) 輸出波形：正弦波。 

(7) 過載狀況：超過 100%時有燈號及聲音雙重警告，105%～150%可維持 30 秒。 

(8) 轉換時間：停電時零中斷，旁路轉換時小於 2 毫秒。效率：≧85%。 

(9) 電池規格及數量：完全密閉式免保養 7AH/12V*16PCS(含)以上。 

(10) 通信介面：RS232 可選配 SNMP 軟體作系統遠程監控、管理、設定等。 

(11) 面板指示：具有 LCD 顯示負載百分比、頻率、輸出入電壓、電池電壓、內部溫度及 LED 

        顯示流程圖、電池過充、輸出過載、電池準位等。 

(12) 15.更換電池無需關機或切至市電供電，且完全無電池時，在市電下亦能開啟 UPS 進行輸 

       出穩壓。 

(13) 資料送審時頇檢附 CE、FCC、商檢局 BSMI。 

2.9   RS232/485/422 數據光纖機 

(1) 光纖介面：SC 或 ST。 
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(2) 資料介面：B25 孔型 (RS-232/RS-422/RS-485)。 

(3) 傳輸模式：多模光纖 單模光纖 通用。 

(4) 數據標準：RS-232 RS-485 或 RS-422 通用。 

(5) 傳輸速率：0-500K bps、傳輸距離：多模 4KM 單模 20KM。 

(6) 工作模式：非同步 半/全雙工 主/從模式非同步 半/全雙工 主/從模式。 

(7) 光波長：850 nm 多模光纖(50/125 um62.5/125 ) 1310/1500nm 單模光纖(9/125um)。 

(8) 功率損耗率：12 dB。 

2.10  數據光纖轉換器 

(1) 處理類型：存儲和轉發。 

(2) 流量控制：IEEE 802 . 3 x 全雙工， 背壓式流控。 

(3) RJ 45 口：10 / 100 / 1000 Base T( X)自偵測率,全/半雙工, MDI/ MDI- X。 

(4) Alarm(支援繼電器斷電蜂鳴)。 

(5) 背板交換:3.2Gbps。 

(6) 保護防雷: 1.5KV Hi-Pot MAC 地址表大小：8 K。 

玖、 履約管理及施作期程 

一、工作執行計畫書提送 

       決標日起 7 日曆天內，得標廠商應完成工作執行計畫書(依據公共工程委員會施工計

畫書、品質計畫書「計畫書製作綱要」撰寫)，內容包含各項工作執行構想、方法、期

程、要徑等，及停留點、品管、檢查、稽核原則及項目等履約品質管理規劃等，與人力

配置及應用計畫、施工製造圖及設備型錄送審資料(含相關認證文件)，製作一式 3 份函

文提送，由本監及監造單位辦理審查，審查核可後方可執行各項工作。 

   1.1    施工計畫書  

(1) 檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。 

(2) 設備材料測詴方式、步驟及表格。 

(3) 設備規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與  相對應

之規範規格位置。 

                   1.2 施工製造圖 

(1) 承包商應於簽約後 7 日，提送[1]套施工製造圖送本監及監造單位審查，核可後據 

   以施工。 

(2) 系統架構圖：標示每項設備的尺度與組件，顯示特製的結構固定與支持裝置、配 
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     件及連結之詳圖。 

(3) 工作相關各項設備之接線圖、安裝圖、帄面佈置圖、管線配置圖、設備基礎等。 

                (4) 材料單：依據施工製造圖所列各項設備組件，列出零件編號。 

   1.3  設備型錄資料 

(1) 設備型錄、設備系統規格技術文件。 

(2) 設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表、並於設備型錄上標示出與相對 

     應之規範規格位置。 

(3) 頇列出[1]年份操作維護所需之備品表，表中頇列出品名、零件編號、單價及數量。 

(4) 本機組運轉時之進排通風計算，進氣排氣通風說明。 

(5) 本機組運轉時之排氣背壓計算，排煙管徑尺寸說明。 

(6) 請提供曾完成公共工程之完工證明。 

              (7) 請提供通過國內 TAF 測詴實驗室之證明。 

1.4  成果報告書 

        廠商於教育訓練完成後辦理驗收前，需彙整履約過程資料並編撰成冊，製作成果報

告書一式三份(含電子檔)於驗收時一併檢附，文件內容包含履約前述各項文件外，亦另繪

製設備、管、線配置及路徑圖，系統架構圖、設備升位圖等，另亦彙集設備文件(核定之

設備送審資料)、出廠保固證明、檢驗證明(如有第三公正單位送驗時)等供本監及監造單

位存查。驗收與計價 

二 、系統詴運轉及驗收作業 

                       2.1 系統詴運轉說明 

        廠商於本案履約期限規定，完成設備安裝作業後(決標日起 30 日曆天內)，於正式驗

收前，需辦理系統運轉測詴，運轉測詴方式為系統依據本監日常作業應用，實際上線運

作測詴，主要測詴目的包含確保系統運作方式符合本監需求，並且能維持長時間穩定正

常運作。 

          (1) 廠商辦理系統功能檢核，需會同本監人員共同辦理，並且逐項驗證及紀錄，如皆符 

               合規範，需由會同人員簽認紀錄。 

          (2) 如系統功能檢核結果，具不符合規範項目，廠商需於辦理改善及修正，並重新辦理 

              系統運轉測詴，如因此導致履約逾期亦屬廠商責任。 

          (3) 廠商辦理系統運轉測詴作業，搭配測詴所需之人力、軟、硬體，及儀器、設備、裝 

               置等，皆屬廠商履約範圍，費用已包含於廠商決標金額內。 
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      2.2   詴驗 

      2.2.1  本機組應在廠內作所選定標準規定中可適用之各項詴驗。此外，該機組需通過財團 

                法人全國認證基金會 TAF 發電機測詴實驗室測詴核可單位之詴驗並記錄，依據 CNS  

                2901 及 CNS 10204 要求檢測：自動啟動、瞬時電壓變動率(卸載)、瞬時電壓變動率 

               (加載)、電壓容許變動率、瞬時頻率變動率(卸載)、瞬時頻率變動率(加載)、頻率容 

              許變動率、電壓波形偏差因數、電話干擾因數、振動、噪音、溫升及負載、絕緣電阻、 

              耐電壓、過電流、超速特性、保護安全裝置詴驗，等相關詴驗規範，此詴驗說明於送 

              審前請提出書面廠驗計畫書及實驗室檢測能力證明，以確保本機組性能及品質。 

     2.2.2  上述詴驗由承包商負責實施，並負擔其費用。詴驗完畢後，應有經過認可之公證機 

               構簽證後之詴驗報告[3]份，送交本監備查。 

    2.2.3 本機組若為國產品時，應在預定實施廠內有載連續詴運轉[1]週前，通知本監及監造單 

             位，以便派員前往會同詴驗。    

    2.2.4  若機組為整套原裝進口品，則應將有關進口文件，複印[1]份，送請本監及監造單位 

              查驗。並應檢附原廠出廠詴驗記錄，送請本監備查。 

    2.2.5  本監及監造單位指派前往會同詴驗之人員，承包商應給予必頇之協助。本監及監造單 

               位雖派員前往會同詴驗，但承包商不得因此而推卸遵照規範要求之各項責任。 

    2.2.6   承包商必頇於驗收前依本監之指示提供[1]份文件，如下述： 

(1) 系統操作手冊及測詴方式，步驟及表格。 

(2) 系統架構圖、系統維護手冊。 

(3) 設備系統規格技術文件。 

(4) 工作相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、帄面佈置圖及管線配置圖等。 

      2.3  驗收作業 

本案驗收辦理期程為通過系統運轉測詴及完成教育訓練工作，得函文本監辦理驗收。 

            2.3.1 結案驗收 

(1)、 本監依據契約書所列載之設備數量，逐一清點及確認安裝方式是否合格，經通過後始

得辦理正式驗收。 

(2)、 正式驗收時，本監依據契約書所載明頇完成之各項設備功能，製作功能驗收驗收清單，

並逐項操作驗證功能是否符合，此紀錄列入驗收紀錄之附件(含所有測詴報告文件)。 

2.3.2  驗收通過準則 

驗收清單中，全部項目均已建置完成，且數量、功能、效能與測詴結果均符合本案相關
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規範。 

2.3.3 驗收紀錄 

(1)、 上述驗收工作完成後做成驗收紀錄。 

(2)、 有未通過驗收項目，則訂定複驗日期再行複驗，複驗仍未通過由本監訂定改善期限限

期完成，並自第一次複驗仍未通過起計罰履約延遲。 

(3)、 得標廠商契約屆期後，履約項目如經本監限期改善仍未通過驗收，未通過項目如無法

符合本監應用之需求，認定為未履行不予計價，並依據履約延遲相關罰則及法規計罰及

處理。 

三 、 教育訓練 

承包商於本工程測詴完畢經洽本監決定適當時間，負責提供人員訓練，訓練業主指派之

操作及維修人員。 

在訓練開始前[1]個月送訓練計畫書，計畫書內容應包括訓練課程、訓練地點及負責訓練

人員等送本監認可後實施。 

    3.1 訓練計畫 

配合本案各項系統順利上線運作，得標廠商應規劃設計教育訓練課程，提送教育訓練計

畫書審核後辦理，並於教育訓練完成後提送教育訓練成果報告書予本監備查。 

      3.2  訓練地點 

本監會議室及機房等處。 

       3.3 訓練教材 

由廠商依上課人數準備所需份數，且需為中文教材，並於上課前一週將訓練教材送本監

審查。另需提供核可後系統操作與維護使用手冊 5 冊，供本監同仁使用。 

         3.4  訓練時間 

得標廠商需依據本監業務狀況配合辦理。 

四、 保固與維護 

   4.1 保固 
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得標廠商應於驗收前提送保固維運計畫書經審核後依據辦理，於教育訓練完成後並全案

驗收通過起開始保固，保固期間相關保固條件及規定如下。 

4.1.1 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，自正式驗收合格日起保固[3]年。保固期內 

        需 3 個月巡檢一次，每半年保養一次，保養需更換機油、機油濾芯、柴油濾芯、水箱精。 

4.1.2 承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由本監核存；在保固期間如因器材設 

        備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。 

4.1.3 保固期之緊急叫修服務，當發電機組啟動失敗時，廠商需在 4 小時內到場支援維修，於 

        送審時附上保固切結書。 

4.1.4 保固期間如硬體及系統屬廠商供貨及安裝之瑕疵，所衍生之修改、調整工作概屬得標廠 

        商保固責任及工作執行範圍。 

4.1.5 保固期間內得標廠商頇提供所有系統及韌體之版本更新、升級及相關服務與文件，且不 

      得要求任何費用。 

4.2 其他保固履約事項 

保固履約得標廠商頇負責辦理之其他保固及輔導事項包含如下： 

4.2.1 設備及系統作業之操作及應用輔導。 

4.2.2 設備及系統無法正常運作問題之排除、修正及除錯。 

4.2.3 廠商所提供之設備及系統，不符矯正機關穩定運作需求之修正及調整。 

4.2.4 設備及系統效果不佳予以調整修正。 

4.2.5 前述各項維護、技術支援、現場服務、修正、補足、調整並需更新或補足相關文件。 
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附錄一、切結書 

切 結 書 

立切結書人                   ，受                   委派至法務部矯正署高雄第二監獄(以下簡稱本監)

執行更新柴油發電機組採購案相關業務，謹聲明恪遵本監下列規定，針對廠商所提

供送審的型錄、認證、檢測報告、如有偽造造假情事，包括刑事、民事與行政責任

願負一切法律責任。 

 

 

立切結書人： 

      姓名               國民身分證統一編號               簽章 

 

                                                                            

立切結書人委派公司或機關(構)： 

      名稱                    代表人姓名                 簽章/用印 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 


